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L.

OGOLNE WARUNKI WYKONANIA, BEZPIECZENSTWA, OCHRONY, KONTROLI
I ODBIORU ROBOT

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STO) sa wymagania ogoélne dotyczace
wykonania 1 odbioru robdt zwigzanych z remontem pomieszczen parteru Powislanskiej
Szkoty Wyzszej na potrzeby Centrum Symulacji Medycznych przy PSW, dz. nr 39/41
obr.0011, jedn. ewid. 220701 1 Kwidzyn (M).

1.2.Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robot opisanych w pt. 1.1. Specyfikacj¢ nalezy rozpatrywaé lacznie z
projektem, rysunkami, przedmiarami, STT i innymi dokumentami opisujacymi inwestycje, co
stanowi integralng cz¢s$¢ dokumentdéw kontraktowych.

1.3.Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoélne, wspdlne dla robot

objetych specyfikacjg istotnych warunkéw zamoéwienia (SIWZ), specyfikacjami

technicznymi (ST) i szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi (SST) dla realizacji
zadania opisanego w p. 1.1. Zakres robot zwigzanych z remontem pomieszczen parteru

Powislanskiej Szkoly Wyzszej na potrzeby Centrum Symulacji Medycznych przy PSW

dotycza:

— Roboty przygotowawcze: rozbiorki 1 demontazu S$cianek dzialowych, drzwi
wewnetrznych, rozebrania posadzek, zeskrobanie 1 zmycie starej farby, demontaz
instalacji wod-kan 1 wyposazenia (osprzetu), demontaz baterii 1 zaworow, demontaz
przewodow instalacji elektrycznej 1 osprzetu, demontaz opraw oswietleniowych, wywoz
gruzu 1 optata za sktadowanie na wysypisku

— Roboty remontowe: wykonaniu $cianek dzialowych z ptyt g-k na stelazu metalowym,
izolacje pionowe z plyt z welny mineralnej, montaz drzwi wewngtrznych, wymiana drzwi
stalowych pelych o odpornosci ogniowej 30min., wymiana drzwi caloszklanych o
odporno$ci ogniowej 30min., montaz witryn okiennych lub luster weneckich,
oczyszczenie powierzchni po demontazu starej wykladziny podlogowej / terakoty,
wykonanie warstwy wyrownawczej pod posadzki, izolacje powlokowe, posadzka z
ptytek  ceramicznych  antyposlizgowych wraz z  cokolikiem, posadzka z
antyelektrostatyczna z zywic poliuretanowych lub epoksydowych, tynkowanie bruzd,
gladzie gipsowe na $cianach, oktadzina Scienna z ptytek ceramicznych, malowanie farba
$cian 1 sufitdéw, wykonanie sufitow podwieszanych. Roboty instalacji sanitarnych: montaz
rurociggdw wod-kan z tworzyw sztucznych, wykonanie podej$¢, montaz osprzetu, proby
szczelnosci. Roboty elektryczne: utozenie przewodoéw elektrycznych, montaz osprzetu,
montaz opraw oswietleniowych, pomiary elektryczne.

1.4.0kreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:

1) obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ budynek, budowle badz obiekt male;j
architektury, wraz z instalacjami zapewniajacymi mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie
Z jego przeznaczeniem, wzniesiony z uzyciem wyrobow budowlanych;

2) budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach;

3) budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub
obiektem malej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady,
tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale



zwigzane z gruntem tablice reklamowe 1 urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe
lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow, skladowiska odpadow, stacje uzdatniania
wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czg¢sci budowlane urzadzen
technicznych (kotlow, piecow przemystowych, elektrowni jadrowych, elektrowni
wiatrowych 1 innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod
wzgledem technicznym czesci przedmiotow sktadajacych si¢ na catos¢ uzytkowa;

4) robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego;

5) remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym
robot budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych
biezacej konserwacji, przy czym dopuszcza si¢ stosowanie wyrobéw budowlanych innych
niz uzyto w stanie pierwotnym;

6) urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym, zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym shizace oczyszczaniu lub
gromadzeniu §ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki;
7) terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone s3g roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy;

8) pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na
rozpoczgcie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego;

9) dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenic na budowg wraz z
zalaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow cze$ciowych i
koncowych,

w miar¢ potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke
obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektdéw metoda montazu - takze dziennik montazu;

10) dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi;

11) aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie;

12) wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisOw o
ocenie zgodno$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania Iub
zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb
pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym polaczeniu
stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa;

13) dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot;

14) kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do
kierowania robotami 1 do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe;

15) inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoby posiadajgce odpowiednie wyksztalcenie
techniczne 1 praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujace samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktérym inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuja oni interesy inwestora na budowie 1 wykonuja biezaca kontrolg
jakosci 1 ilosci wykonanych robot, biorg udziat w sprawdzianach i1 odbiorach robot
zakrywanych i zanikajacych, badaniu 1 odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu;

16) grupach, klasach, kategoriach robdt - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r.w sprawie Wspolnego
Stownika Zamowien.

17) materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne 1 wytwarzane jak
réwniez rdzne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja
projektowa, STO, SST oraz zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.



18) prefabrykat (element prefabrykowany) - cz¢s¢ konstrukcyjna/urzadzenie wykonana
w zakladzie przemystowym, z ktorej po zmontowaniu na budowie, mozna wykonac
projektowany obiekt.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ ze
sporzadzona dokumentacja projektowa, SIWZ, SST, poleceniami inspektora nadzoru,
warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robdt remontowo-budowlanych dla
stosowanych rozwigzan technicznych oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowego
zakresu robot budowlanych, w szczegolnosci wytycznych producentow materiatdéw 1 innych
przyjetych rozwigzanh wraz z towarzyszacym zakresem. Ponadto wszelkie rozwigzania
techniczne zwigzane z prawidtowa realizacja budowy i przekazaniem obiektu Inwestorowi, a
niezawarte w dokumentacji winne by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi w
budownictwie normami i obecnie znang i dost¢png wiedzg 1 technologia robdt. Wykonawca
jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa 1 Scisle przestrzeganie
harmonogramu robdt, jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
kontraktowa 1 projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty nie ujgte w
dokumentacji, a wynikajace z technologii budowy, zastosowania materiatéw lub montazu
urzadzen winny by¢ uwzglednione w wycenie ofertowej Wykonawcy. Brak ich
wyszczegolnienia w dokumentacji nie jest podstawg do roszczen finansowych Wykonawcy w
stosunku do Inwestora lub Projektantow. Wykonawca jest odpowiedzialny za sprawdzenie
zakresu prac, ilosci robot, materiatow 1 urzadzen zgodnie z dokumentacjg techniczng na
etapie przetargu. Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie zmian nieistotnych lub
zastgpienia zaprojektowanych materiatow — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania —
przez inne materialy lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie
zmiany 1 odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac
obnizenia warto$ci funkcjonalnych i1 uzytkowych remontowanych pomieszczen, a jezeli
dotycza zmiany materialow i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne,
nie moga powodowa¢ zmniejszenia trwalosci eksploatacyjnej. Roboty budowlane beda
prowadzone w czynnym obiekcie, co Wykonawca winien uwzgledni¢ w przewidywane;j
organizacji i placu budowy.

1.6.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
wskaze miejsce odplatnego poboru wody i energii elektrycznej. Zamawiajacy zalozy i
zarejestruje dziennik budowy oraz udostgpni Wykonawcy dokumentacje projektowa dla
kierownika budowy i Inspektora nadzoru w formie papierowej. Na Wykonawcy spoczywa
zorganizowanie 1 odpowiedzialno$¢ za zaplecze budowy do chwili odbioru koncowego robot.
Uszkodzenia lub zniszczenia w obrgbie prowadzonych prac naprawione zostang na koszt
Wykonawcy. Koszty budowy i organizacji obiektow tymczasowych ustawionych na czas
realizacji przedmiotowej inwestycji obcigzaja Wykonawce.

1.7.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zawiera opis techniczny wraz z cze¢$cig graficzng 1 dokumenty,
zgodne z SIWZ i szczegdétowymi warunkami umowy. Dokumentacja projektowa musi by¢
zgodna z wymogami Prawa Budowlanego, Warunkami Technicznymi i posiada¢ wszystkie
uzgodnienia niezbedne do wykonania zadania oraz otrzymania pozwolenia budowe.

1.8.Zgodnos¢ robdt z dokumentacja projektowa, SWIZ 1 SST

Dokumentacja projektowa sporzadzona na podstawie aktualnie obowigzujacych przepisow,
ustaleniami Inwestora oraz dodatkowymi dokumenty przekazanymi Wykonawcy przez
Inwestora stanowig podstaw¢ do wykonywania robot budowlanych, a wymagania
wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w calej dokumentacji. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy
maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST. Wielkosci okreslone w dokumentacji
projektowej beda uwazane za wartosci docelowe, od ktéorych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow 1 elementow budowli muszg by¢



jednorodne 1 wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane
materialy lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacja projektowa lub SST 1 maja
wpltyw na niezadowalajaca, jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione
innymi, a elementy budowli rozebrane 1 wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.9. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze,
o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych. Ze wzgledu na prowadzenie robot
budowlanych w czynnym obiekcie, Wykonawcy zostanie przekazana przez Inwestora jedynie
wydzielona cze¢$¢ terenu pod inwestycje. Wykonawca we wilasnym zakresie zorganizuje
zaplecze budowy uzyskujac odpowiednie uzgodnienia i wnoszac stosowne oplaty. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje si¢ ze jest wlaczony
W Ccene umowna.

1.10. Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ 1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego. W okresie trwania robot budowlanych
Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepisoOw i norm dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oso6b lub wlasnosci spolecznej, a wynikajacych
ze skazenia, nadmiernego halasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dzialania. Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie mial szczegdlny
wzglad na: lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, skladowisk, $rodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem
powietrza pylami 1 gazami, mozliwoscia powstania pozaru. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie szkody w Srodowisku powstale w wyniku realizacji robot.
Wszelkie koszty zwigzane z wypehieniem wymagan ochrony §rodowiska okreslone powyze;j
nie podlegaja odrebnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.11. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzg¢t przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych 1 magazynowych oraz w maszynach
i pojazdach. Materialy tatwopalne beda skltadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami 1 zabezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.12. Ochrona wtasnosci publicznej 1 prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji wewnatrz i na zewnatrz remontowanego
budynku. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z naruszeniem istniejacych instalacji (w
pozostatej czesci budynku) nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie
kontraktowej. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru 1 zainteresowanych uzytkownikoéw oraz bedzie
z nimi wspolpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji wewnatrz i na zewnatrz budynku.

1.13. Bezpieczenstwo 1 higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby
personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez



dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypeklieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie
153 uwzglednione w cenie umowne;.

1.14. Ochrona 1 utrzymanie robot
Wykonawca begdzie odpowiedzialny za ochrong robot oraz za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego.

1.15. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej 1 samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z projektowaniem oraz
robotami 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
1 wytycznych podczas realizacji kontraktu. np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robodt
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z. 401).Wykonawca bedzie przestrzegaé
praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod 1 w sposob ciagly
bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen
i inne odno$ne dokumenty.

1.16. Uwagi koncowe

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentacji Projektowe;,
a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory dokona odpowiednich
zmian lub poprawek w przypadku rozbiezno$ci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytow
ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne
z Dokumentacjg Projektowg i ST. Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST beda
uwazane za wartosci docelowe, wszelkie odchylenia wymagaja uzyskania pozytywnej opinii
Inspektora. Cechy materiatow, urzadzen i elementow budowli musza by¢ jednorodne
1 wykazywac blisko$¢ zgodnosci z okre§lonymi wymaganiami. W przypadku, gdy materiaty
lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wptynie to na
niezadowalajaca, jakos¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastgpione
innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. Wykonawca przedstawi Inspektorowi
nadzoru do akceptacji zarys metodologii robdt i harmonogram robot, uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane instalacj¢ 1 montaz urzadzen. Wykonanie
robot powinno by¢, jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostanie
przez Inspektora nadzoru. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda
wykonywane przez Wykonawce, nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod
grozba wstrzymania robot. Przed rozpoczgciem montazu Kierownik budowy/robot powinien
stwierdzi¢, ze obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do
prowadzenia robot instalacyjnych oraz elementy budowlano-konstrukcyjne majace wptyw na
montaz instalacji odpowiadaja  zalozeniom projektowym. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy 1 urzadzenia uzywane do robot od
daty rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego.

Materialy

2.1.Wymagania podstawowe

Wszystkie materialy uzyte w trakcie robot winne posiada $wiadectwo dopuszczenia ich do
stosowania w budownictwie. Wszystkie zastosowane materiaty musza by¢ zgodne
z wymogami Ustawy o wyrobach budowlanych, wg. ktorej materiat nadaje si¢ do stosowania
przy wykonywaniu robot budowlanych. W przypadku zazadania przez Inspektora
przedstawienia probek materiatéw lub kart katalogowych 1 DTR, Wykonawca przedstawi je
do zatwierdzenia przed dostawa na teren budowy. Inspektor w ciggu trzech dni roboczych od
otrzymania powyzszych dokumentow powiadomi Wykonawce o dopuszczeniu badz
zdyskwalifikowaniu materialow badz urzadzen. W przypadku dyskwalifikacji Inspektor
uzasadni pisemnie swoja decyzje. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich
wykonania oraz za zgodno$¢ z postanowieniem Kontraktu. Wszystkie materialy uzyte do
budowy, powinny by¢ zgodne z oznaczeniami na rysunkach i wykazach materialowych oraz
muszg spelnia¢ standardy okreSlone w przytoczonych normach. Powinny posiada¢



odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
uzyska¢ aprobate Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktéorych znajduja si¢ nie
zbadane 1 nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z
jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem. Urzadzenia 1 materialty majace kontakt z wodg pitng
muszg posiada¢ atest PZH dla dopuszczenia do kontaktu z woda pitng.

2.2 Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i1 niezaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z mozliwo$cia jego nie przyjecia
1 niezaptacenia.

2.3.Przechowywanie 1 sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy do czasu, gdy beda one
potrzebne do wbudowania, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja,
jakos¢ 1 wiasciwos¢ do robdt 1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego skladowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uwzglednionych w projekcie organizacji budowy, uzgodnionych wczesniej
z Inspektorem nadzoru i zaakceptowanym przez Zamawiajacego.

2.4.Wariantowe stosowanie materialow

Jezeli Specyfikacja przetargowa, dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna
przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw materialow do wykonywania
poszczegbdlnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru, a ten z kolei
Projektanta o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany 1
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Projektanta i
Inspektora Nadzoru.

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jako$¢ wykonywanych robot. Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowacé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji
projektowej, ST 1 wskazaniom Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowg. Sprzet
uzywany do robot powinien by¢ zgodny z uzgodnieniami wynikajacymi z kontraktu 1
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST,
programie zapewnienia, jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru. Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Do wykonania robdt Wykonawca
powinien dysponowa¢ drobnym sprzetem montazowym wynikajacym z technologii
prowadzenia robdt. Rodzaj, jakos$¢ 1 ilo§¢ posiadanego sprzet powinien wynikaé ze specyfiki
robdt oraz przyjetych termindw realizacji zadania inwestycyjnego. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub
SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzg¢tu przy wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Zamawiajacego, nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie, na jakos¢ wykonywanych robot i1 wlasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba srodkéw transportu  bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru
w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda
spetnia¢  wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu



niecodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez
wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkow drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materialdw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami ST, SST, polskimi normami, z ogo6lnie obowigzujgcymi
przepisami techniczno-budowlanymi oraz sztukg budowlana, jak réwniez ogodlnie znanymi
powszechnie stosowanymi standardami technologicznymi i rozwigzaniami technicznymi.
Wykonawca bedzie prowadzit prace zgodnie z projektem organizacji robot oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru. Réwnoczesnie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi i
warunkami uzgodnien zawartych w dokumentacji projektowej. Nastepstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostang, jesli
wymagac¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow 1 elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w Specyfikacji Technicznej, a takze w normach i wytycznych. Polecenia
Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez Wykonawce nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tytutlu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Kontrola jako$ci robot

6.1. Informacje ogdlne

Zastosowane materiaty, armatura i urzadzenia muszg posiada¢ stosowane certyfikaty do
stosowania w budownictwie. Kontrola, badanie oraz odbior wyrobéw powinny by¢ dokonane
wedlug wymagan i w sposéb okreslony przez PN. Wykonawca zapewni odpowiedni system i
srodki techniczne do kontroli jakosci robdt na terenie i poza placem budowy. Wykonawca
jest obowigzany do statej i systematycznej kontroli, celem ktorej jest sprawdzenie zgodnos$ci
wykonanych czynno$ci z dokumentacja techniczng i wymaganiami poszczegdlnych norm.
Materialy do wykonania robdt muszg odpowiada¢ wymogom dokumentacji projektowej i ST
oraz muszg posiada¢ aprobate techniczng, certyfikaty zgodno$ci i1 uzyskaé akceptacje
Inspektora nadzoru. Przed rozpoczeciem poszczegolnych etapow robdt Wykonawca jest
zobowigzany okre$li¢ jakos¢ materialow przektadajac do oceny Inspektorowi nadzoru probki
materiatow, ktore ma zamiar stosowa¢ wskazujac ich pochodzenie, typ i jakos¢.

6.2.Zasady kontroli jakosci robot

Wszystkie materiaty do wykonania robdt musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji
projektowej 1 ST oraz musza posiada¢ aprobaty techniczne, certyfikaty zgodno$ci lub
swiadectwa dopuszczajace produkt do uzytowania i uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru.
Badanie materialow uzytych do wykonania robot nastepuje przez pordéwnanie cech
materialow z wymaganiami dokumentacji projektowej i odpowiednich norm materiatowych
wymienionych w ST. Material powinien by¢ sprawdzony przed jego wbudowaniem. Na
terenie budowy nie moga znajdowac si¢ materialy inne niz zastosowane w projekcie,
specyfikacji technicznej i nie posiadajace atestow lub aprobat. Inspektor zezwoli na uzycie
tylko tych materiatow, ktore sa dopuszczone do stosowania w budownictwie na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. ,,O wyrobach budowlanych” i posiadajacych: certyfikat na
znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, lub, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow 1 dokumentoéw technicznych; deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z
Polska Norma lub Polska Normg Przenoszaca Europejskie Normy Zharmonizowane;
Aprobate techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy.
W przypadku materialow, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej
cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan bgda odrzucone. Materialy
tj. rurociggi, armatura, zbiorniki itp. majace kontakt z woda pitng musza posiada¢ stosowny



atest higieniczny

6.3.Kontrola jakos$ci wykonania robot

Kontrola jako$ci wykonanych roboét polega na porownaniu wykonanych robdt z zaleceniami
zawartymi w dokumentacji projektowej oraz warunkach technicznych wykonania i odbioru
robot remontowo-budowlanych. Kontrola polega¢ bedzie migdzy innymi na: prawidtowos$ci
utozenia i zamontowania elementow; szczelnosci 1 prawidlowosci wykonania potaczen;
prawidtowosci wykonania poszczegolnego zakresu robdt; prawidtowosci zastosowanych
rozwigzan i technologii robdt. Za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot
oraz ich zgodno$¢ z wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca robot. Badania w
czasie prowadzenia robot polegaja na sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru na biezaco, w
miar¢ postepu robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materialdw 1 zgodnosci
wykonywanych robot z projektem i wymogami ST. Wszystkie pomiary 1 wyniki badan musza
zosta¢ opracowane na formularzach zgodnie zobowigzujagcymi przepisami i normami i
odpisane przez przedstawicieli Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Koszt badan i1 prob ponosi
Wykonawca. Jezeli wyniki dostarczonych przez Wykonawce badan zostang uznane przez
Inspektora Nadzoru za niewiarygodne, to moze on zagda¢ powtorzenia badan.

6.4.Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru. Przed przystagpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5.Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia,
jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach
wedlug dostarczonego przez nich wzoru lub innych, przez nich zaaprobowanych.

6.6.Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli, jakosci i1 zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatoéw u zrodla ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcey i producenta materialow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow 1 robot
z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i1 robot z dokumentacjg projektowa i SST. W
takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7.Zasady postgpowania z wadami wykonanych robot

Wszystkie materiaty i roboty nie spelniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Je$li materialy nie spelniajace wymagan zostana
wbudowane, lub zastosowane oraz czes¢ prac wykonana nieprawidtowo, to na polecenie
Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je na wlasciwe lub wykonaja ponownie, na wlasny
koszt. Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor Nadzoru moze uzna¢ wad¢ za nie
majaca zasadniczego wplywu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielkos$¢ potragcen za
obnizong jako$¢.

6.8.Dokumenty budowy



Dziennik budowy zarejestrowany w Wydziale architektury i budownictwa wlasciwego
Starostwa Powiatowego dostarczony przez Zamawiajacego jest wymaganym dokumentem
urzedowym, obowigzujagcym zaréwno Zamawiajacego jak 1 Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do zakonczenia wszystkich prac. Prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z art. 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na Kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i1 begda dotyczyé
przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz dziennika budowy nastgpujace dokumenty:
pozwolenie na budowe; protokoly przekazania terenu budowy; umowy cywilnoprawne
z osobami trzecimi; protokoty odbioru robdt; protokoty z narad ustalen; plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.

Obmiar robot

Obmiar robdt polega na okreslenie faktycznego zakresu robdt oraz obliczeniu rzeczywistych
ilosci uzytych materiatbw. Obmiar obejmuje roboty objete umowg oraz ewentualne
dodatkowe 1 wczesniej nieprzewidziane, ktorych konieczno$¢ wykonania uzgodniona bedzie
w trakcie trwania robdt, pomiedzy Wykonawca a Inspektorem Nadzoru. Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca w sposob okreslony w warunkach kontraktu. Sporzadzony obmiar
Wykonawca uzgadnia z Inspektorem Nadzoru w trybie ustalonym w umowie, Wyniki
obmiaru rob6t nalezy porownaé z dokumentacja techniczno-kosztorysowa w celu okreslenia
ewentualnych rozbieznosci.

Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie
z dokumentacjg projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Jakikolwiek btad
lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w przedmiarze robot lub gdzie indziej
w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Obmiar
gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang dla platnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy beda dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujagcych to
Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe begda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot. Obmiary beda przeprowadzane przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem robot, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszych przerw w robotach. Obmiar robot zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumialy i1 jednoznaczny.

Odbidr robot

8.1.Rodzaje odbioréw robot

W zaleznos$ci od ustalen zawartych w umowie oraz odpowiednich SST, roboty podlegaja
nastepujagcym odbiorom: odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu; odbiorowi
czg¢sciowemu; odbiorowi ostatecznemu (koncowemu); odbiorowi po gwarancyjnemu.

8.2.0dbior koncowy

Podstawg zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, jest faktyczne

wykonanie robot, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez Kierownika

budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wraz ze zgloszeniem do

odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu nastgpujace dokumenty:

1. Dziennik budowy,

2. Oswiadczenie Kierownika budowy o zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja
projektowg, obowigzujacymi w budownictwie przepisami i normami,

3. Wymagane protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob i sprawdzen, instrukcje
uzytkowania, gwarancje 1 inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

4. Atesty, aprobaty techniczne i certyfikaty potwierdzajagce, ze wbudowane wyroby
budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane 1 ostemplowane przez
Kierownika budowy),



9.

5. Karte gwarancyjng na pelny zakres robot objetych kontraktem, z terminem okreslonym w
umowie.

Odbior koncowy potwierdzony protokdtem stanowi o wywigzaniu si¢ Wykonawcy z umowy

z Inwestorem.

Podstawa ptatnosci

Zgodnie z warunkami zawartymi w umowie rozliczenie wykonania przedmiotu umowy
nastagpi fakturg koncowa za wykonane i odebrane protokolarnie przez Inspektora nadzoru
prace zgodne z zakresem umownym.

10. Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019r. poz. 1186 z p6zn.zm.)
Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpozarowej(Dz. U z 2020r. poz. 471)

Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony $§rodowiska (Dz. U z 2020r poz. 284 z p6zn.zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 p0z.953).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 4 poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i1 Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r, w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z
2012 r, poz. 462)



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT — ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowe] specyfikacji technicznej (SST) sg szczegdtowe
wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robdt zwigzanych z remontem pomieszczen

parteru Powislanskiej Szkoty Wyzszej na potrzeby Centrum Symulacji Medycznych przy
PSW, dz. nr 39/41 obr.0011, jedn. ewid. 220701 1 Kwidzyn (M)

2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ dokumentow przetargowych i1 kontraktowych, nalezy
odczytywa¢ 1 rozumie¢ w odniesieniu do zalecenia i wykonania rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

Kod wg CPV 45453000-7 Roboty remontowe

3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszych specyfikacjach obejmuja szczegdlowe wymagania wspolne
dla robot objetych SIWZ, specyfikacjami technicznymi (ST) 1 szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi (SST) dla realizacji w/w zadania tj. roboty przygotowawcze.

Roboty przygotowawcze:

Przed rozpoczgciem robot w pomieszczeniach Wykonawca musi zabezpieczy¢ stolarke
okienng 1 drzwiowa przed kurzem i1 brudem.

Roboty rozbiorkowe:

— Demontaz istniejgcych $cianek dziatowych wraz ze stolarka drzwiowa;
— Demontaz oktadzin posadzki i §cian z plytek ceramicznych;

— Odbicie zmurszalych 1 uszkodzonych tynkoéw na $cianach;

— Zmycie, zeskrobanie farb ze $cian 1 sufitow;

— Demontaz istniejgcej instalacji elektrycznej wraz z osprzgtem;

— Demontaz istniejgcej instalacji sanitarnej wraz z osprzg¢tem;

— Demontaz drzwi do gléwnego ciggu komunikacyjnego;

—  Wykucie otworu drzwiowego;

— Wykonanie bruzd instalacyjnych;

4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami 1
punktem "Wymagania ogdlne".

5. Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo wszelkich
czynno$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

6. Sprzet

Roboty mozna wykonywaé¢ przy uzyciu dowolnego sprzgtu zaakceptowanego przez
Inspektora, Stan techniczny uzytego sprzetu musi gwarantowa¢ wykonanie zamdwienia
zgodnie ze sztuka budowlang i zasadami bhp. Sprzet do robdt rozbidrkowych np. kilofy,
mitotki, przecinaki, rynny, taczki, itp.

7. Transport

Transport materialtdw do montazu $rodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczyc
przed spadaniem 1 przesuwaniem. Stosowac si¢ do wytycznych i uwag ogdlnych wymagania
dotyczacych transportu podanych w ST.

8. Wykonanie robot



Nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi Inwestora i Uzytkownikow, a sposéb wykonania
nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru.

Przed przystapieniem do robot nalezy:

— teren oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

— zabezpieczy¢ teren robot

Roboty rozbidorkowe nalezy prowadzi¢ przy uzyciu narzedzi r¢cznych, ktore uzywac tak aby
nie spowodowa¢ nadmiernych wstrzasow, ktore moglyby ostabi¢ stare mury budynku.
Materialu z rozbiorki nie wolno gromadzi¢ na stropach. Materiaty z rozbiorki wywiez¢ z
terenu budowy na sktadowisko odpaddéw. Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych. Stosowac si¢ do
wytycznych 1 uwag ogdlnych wymagania dotyczacych wykonania rob6t podanych w STO.
Prace realizowa¢ majac na uwadze obowigzujace, stosowane i1 znane obecnie technologie, w
sposob w jak najmniejszym stopniu ucigzliwy dla uzytkownikow.

9. Kontrola jako$ci robot
Ogdlne zasady jakosci robdt jak podano w ST. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng
kontrole robdt, materiatow i urzadzen.

10. Obmiar robot
Jednostkami obmiarowymi sg jednostki ustalone w kosztorysie ofertowym.

11. Odbior robot
Roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych i
ulegajacym zakryciu. Ogolne zasady odbioru robot jak podano w ST.

12. Podstawa platnosci
Platno$¢ zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej ceny umownej brutto
realizacji przedmiotowej inwestycji.

13. Uwagi szczegdlowe

Prace prowadzi¢ majac na uwadze koordynacj¢ robdt poszczegdlnych branz oraz uzgodnienia
1 zalecenia. Ilosci robot moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru 1 stanu
faktycznego na budowie.



SZCZEG(')LOWF,J SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA 1
ODBIORU ROBOT - ROBOTY REMONTOWE

1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowe] specyfikacji technicznej (SST) sg szczegdtowe
wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robdt zwigzanych z remontem pomieszczen
parteru Powislanskiej Szkoty Wyzszej na potrzeby Centrum Symulacji Medycznych przy
PSW, dz. nr 39/41 obr.0011, jedn. ewid. 220701 1 Kwidzyn (M)

2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ dokumentow przetargowych i1 kontraktowych, nalezy
odczytywa¢ 1 rozumie¢ w odniesieniu do zalecenia i wykonania rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

Kod wg CPV 45453000-7 Roboty remontowe

Roboty murarskie — 45262500-6

Tynkowanie — 45324000-4

Roboty malarskie — 45442100-8

Wykonczeniowe roboty budowlane — 45410000-4

Roboty posadzkarskie — 45450000-6

3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszych specyfikacjach obejmuja szczegdlowe wymagania wspolne
dla robot objetych SIWZ, specyfikacjami technicznymi (ST) 1 szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi (SST) dla realizacji w/w zadania tj. roboty remontowe.

Roboty remontowe:

— Montaz $cianek dziatowych;

— Montaz stolarki okiennej (witryny okienne lub lustro weneckie) oraz stolarki drzwiowej;

— Uzupehienie tynkow cem.-wp.;

— Montaz sufitéw podwieszanych;

— Malowanie pomieszczen farbg lateksowa o wysokiej klasie szorowalno$ci wraz z
przygotowaniem podloza poprzez zmycie 1 oczyszczenie $cian i sufitow, wykonanie
gladzi gipsowej dwuwarstwowej;

— Wykonanie okladziny $ciennej plytkami ceramicznymi do wysokosci 2m;

— Wykonanie okladzina posadzek z plytek typu terakota wraz z cokolikami;

—  Wylozenie wyktadziny podlogowej PCV;

— Wymiana instalacji o§wietleniowej, gniazdowej, ppoz. wraz z montazem osprzetu;

— Montaz kabin WC systemowych;

— Wymiana instalacji wod-kan wraz z montazem osprzetu,

Prace towarzyszace

4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami 1
punktem "Wymagania ogdlne".

5. Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo wszelkich
czynno$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

6. Materialy
Wszystkie materialy uzyte przy wykonywaniu w/w robot powinny by¢ dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.



Wykladzina podlogowa PCV: heterogeniczna wykladzina podlogowa pcv (rolka) grubos¢ -
2,0 mm; grubos¢ warstwy uzytkowej - 0,8 mm; waga catkowita — 3100 g/m2; wyktadzina
powinna posiada¢ wiasciwosci antyposlizgowe R9 (wg 51130); wykladzina powinna
posiada¢ wlasciwosci antyelektrostatyczne < 2kV; ognioodpornos¢ — Bfl-s1 wg EN 13501-
1; opdr cieplny - 0.0200 m2K/W; izolacyjnos$¢ od dzwickow uderzeniowych — 3 dB;

Klej do klejenia wykladzin PCV — zalecany przez producenta zakupionej wyktadziny.
Terakota: powierzchnia matowa; wymiary plytki 30x30cm; grubo$¢ max. 8mm;
antyposlizgowos¢ R10; klasa $cieralno$¢ — min. 1V;

Zaprawa klejowa do plytek: wysokoplastyczna;

Farba akrylowa do wnetrz: o odporno$ci na szorowanie na mokro — klasa II;

Farba lateksowa do wnetrz: o odporno$ci na szorowanie na mokro — klasa I;

Sufity podwieszane: modutowe z widoczng konstrukcja no$na, z latwym demontazem
pojedynczych ptyt sufitowych powlekanych, zmywalnych o wymiarach 60x60cm. Montaz
sufitu podwieszanego zgodna z zaleceniami wybranego producenta

Plyta sufitowa: powierzchnia gladka, biala; wymiary plyty 60x60cm; odbicie swiatta min.
80%:; reakcja na ogien — A2-sl

Plyty g-k: ogniochronne o klasie odpornosci ogniowej EI30 grubosci 15mm,;

Kabiny WC: systemowe z ptyty kompaktowej HPL (grubo$¢ plyty 13mm) kryte laminatem,
scianki wysokos$ci 2m, podniesione na nozkach 15cm ponad poziom posadzki, drzwi
wyposazone w klamki z zamkiem 1 oznaczeniem zajetosci kabiny. Montaz kabin zgodna
z zaleceniami wybranego producenta.

Drzwi wewnetrzne: pelne jednoskrzydtowe; o$cieznice regulowane;

Drzwi wewnetrzne caloszklane: ogniochronne o klasie odpornosci ogniowej EI60;

Drzwi wewnetrzne stalowe: ogniochronne o klasie odpornosci ogniowej EI30;

Instalacja wodociagowa z.w., c.w.u.: rury z tworzyw PE-Xc (16x2,0mm i 20x2,5mm)
taczone za pomoca ksztattek zaciskowych; armatura sanitarna — wylewki stojace z wezykami
przytaczeniowymi i zaworami odcinajacymi; ceramika sanitarna — miski ustgpowe stojace,
umywalki ceramiczne typowe; zawory kulowe odcinajace, przylacza mufowe;

Instalacja kanalizacyjna: rury z tworzyw PVC lub PP do kanalizacji sanitarnej wewnetrzne;j
w zakresie Srednic @50 — ©160;

Instalacja klimatyzacyjna: Zrodlo zasilania — 230 V; wydajnos$¢ chtodnicza nominalna (min.
—max.) — 3,50 (0,85 — 4,00); maksymalna moc projektowa — 1,82 kW; zalecany bezpiecznik
instalacji elektrycznej — 10 A

Instalacja elektryczna: jako WLZ zastosowaé nalezy przewod 5x LgY 450/750 V/V
I1x25mm2 ukfadany w rurze oslonowej, instalacje dla o$wietlenia zZarowego 1
swietlowkowego, nalezy wykona¢ przewodami YDY 3x1,5mm2, YDY 4x1,5mm2, YDY
5x1,5mm2, (450/750V), instalacje dla gniazd wtykowych 230V, nalezy wykonaé
przewodami YDY 3x2,5mm2 (450/750V), instalacje dla gniazd wtykowych 400V/16A,
nalezy wykona¢ przewodami YDY 5x2,5mm2 (450/750V), instalacje oswietlenia awaryjnego
wykona¢ przewodami kabelkowymi typu YDYzo 450/750 V/V

7. Sprzet

Roboty mozna wykonywaé¢ przy uzyciu dowolnego sprzgtu zaakceptowanego przez
Inspektora, Stan techniczny uzytego sprzetu musi gwarantowa¢ wykonanie zamdwienia
zgodnie ze sztuka budowlang i1 zasadami bhp. Sprzet do robot remontowych np.
elektronarzedzia, narzedzia do cigcia, gigcia, mieszarki do zapraw, sprze¢t murarski-przyrzady
do naktadania zapraw, spoinowania, urzadzenia poziomujace, pita do cigcia cegly bloczka,
rusztowania rurowe, itp.

8. Transport

Transport materialtdw do montazu $rodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczyc
przed spadaniem 1 przesuwaniem. Stosowac si¢ do wytycznych i uwag ogdlnych wymagania
dotyczacych transportu podanych w ST.

9. Wykonanie robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.



Powloki malarskie. Przed przystapieniem do malowania nalezy wyréwna¢ i wygladzi¢
powierzchni¢, naprawi¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i1 szlifowanie jezeli jest
wymagana duza gltadko$¢ powierzchni. Nastepnie nalezy powierzchni¢ zagruntowac. Roboty
malarskie powinny by¢ wykonywane dopiero po wyschnigciu tynkéw i1 miejsc naprawionych.
Wilgotnos¢ powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna by¢ nie
wigksza, niz 4%. Malowanie tynkow wyzszej wilgotno$ci niz podana moze powodowac
powstawanie plam, a nawet niszczenie powloki malarskiej (zwlaszcza klejowej 1
kazeinowej). Drewno, sklejka, ptyty pil$niowe twarde powinny mie¢ wilgotnos¢ nie wigksza
niz 12 %. Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej niz +5°C
(z zastrzezeniem, aby w ciaggu doby nie nastgpowal spadek temperatury ponizej 0°C) i nie
wyzszej niz + 22°C. Wyjatek stanowi farba rozpuszczalnikowa silikonowa, ktéorg mozna
malowac przy temperaturze -5°C.

Posadzki: W pomieszczeniach sanitariatow, nalezy wykona¢ posadzki z plytek
terakotowych. Przed przystgpieniem do wykonania posadzek nalezy wykonaé wylewki
wyréwnawcze samopoziomujace, a w pomieszczeniach sanitariatow dodatkowo wykonac
dwuwarstwowa izolacje z folii w ptynie. W pozostalych pomieszczeniach (salach
dydaktycznych) nalezy wytozy¢ wykladzing podtogowa PCV typu tarket.

Roboty okladzinowe z plytek: Prace nalezy wykonywa¢ w suchych warunkach (przy
wzglednej wilgotnosci powietrza ponizej 80%). Temperatura powietrza i podtoza powinna
wynosi¢ od +5 do+250C. Temperaturg t¢ nalezy zapewni€, na co najmniej kilka dni przed
rozpoczgciem robot oraz w czasie wigzania 1 twardnienia zaprawy. Materiaty uzyte do
wykonania posadzki powinny znajdowac si¢ w pomieszczeniach o wymaganej temperaturze,
co najmniej 24 godziny przed rozpoczg¢ciem robot. Warstwa kleju pod ptytki nie moze
zawiera¢ pustych miejsc. Ptytki nalezy rozmierza¢ tak, aby docinki plytek przy krawedziach
(koncach $cian) miaty wymiar wigkszy niz polowa plytki. Przygotowanie podloza: Z
powierzchni betonowej nalezy usung¢ wszystkie luzne cze$ci, zatluszczenia, jak rowniez
zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajace przyczepnos$¢ warstwy
malarskie, piaszczace i1 tuszczace si¢ warstwy zaprawy. Podloze powinno by¢ nosne a
wytrzymatos¢ na odrywanie powinna by¢ zgodna z PN/B-10107 nie mniejsza niz 0,5 MPa.
Podloze musi by¢ réwne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez peknigé i
szczelin. Wilgotno$¢ nie moze przekracza¢ 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu. Roboty
zasadnicze przy ukladaniu ptytek: Posadzki z ptytek uklada¢ na przygotowanym wczesniej
suchym 1 czystym podktadzie betonowym. Do uktadania stosowac klej, ktorego rodzaj
dobra¢ zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju ptytek. Nalezy uzywac kleju
elastycznego. Klej naktada¢ za pomoca metalowej pacy zabkowanej o wymiarze zgbow 10
mm metodg kombinowana, tzn. poza rozprowadzeniem kleju po podtozu przy pomocy pacy
zebatej, nalezy gladkim narzedziem nalozy¢ cienkg warstwg zaprawy na powierzchnie
montazowe ptytek. Ptytek nie moczy¢ w wodzie. Roboty posadzkowe rozpocza¢ od utozenia
spoziomowanych ptytek — reperow, ktorych powierzchnia wyznacza potozenie plaszczyzny
posadzki. Nastgpnie utozy¢ w odstepach bedacych wielokrotno$cia wymiaru plytek pasy
kierunkowe, ktorych plaszczyzng kontroluje si¢ tata opierang na ptytkach — reperach.
Prawidlowos$¢ plaszczyzn ukladanych pdl kontroluje si¢ lata przykladana do pasow
kierunkowych. Spoiny wypehlia si¢ zaprawg do spoinowania. Do fugowania nalezy
przystapi¢ po uplywie 24 h, pelng wytrzymalo$¢ okladzina uzyska po 3 dniach. Plytki
uklada¢ bez spoiny lub z zachowaniem spoiny szer. | mm. Odchylenie krawedzi ptytek od
kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wigksze niz 2mm/m, odchylenie
powierzchni oktadziny od plaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na dlugosci faty dwumetrowe;.
Wykonanie $cianki dzialowej w systemie lekkiej zabudowy: Sciang budowana systemu
$cian z plyt gipsowo-kartonowych stanowi samono$na konstrukcja zespolona, powstata na
skutek trwalego potaczenia lekkiego rusztu stalowego z obustronng okladzing, wykonang z
ptyt gipsowo-kartonowych. Ruszt stalowy zbudowany jest z ksztaltownikéow ,,U”
przytwierdzonych do podlogi 1 istniejacego stropu oraz z ustawionych pionowo
ksztattownikoéw ,,C”. Szacunkowa masa rusztu stalowego dla 1 m2 $ciany wynosi od 1,7 do
2,8 kg (w zalezno$ci od wymiardw poprzecznych zastosowanych profili). Ksztattowniki ,,U”
mocowane sg do podlogi i stropu przy pomocy gwozdzi wstrzeliwanych lub rozporowych
kotkéw wbijanych. Rozstaw miedzy elementami mocujacymi wynosi ok. 800 mm. Dla
polepszenia wlasciwosci akustycznych przegrody, pod profile ,,U” podklada si¢ tasme
gluszaca z tworzywa spienionego. Pomiedzy zamocowane do stropu i podlogi profile ,,U”
wstawiane sg stupki z profili ,,C”. Rozstawia si¢ je doktadnie co 600 mm (w szczeg6lnych



przypadkach co 400 mm). Profile ,,C” nie sg trwale taczone z profilami ,,U”. Obustronne,
zewngetrzne pokrycie $cianki wykonuje si¢ z plyt gipsowo-kartonowych (o min. gr. 12,5mm)
nakladanych jedno- lub dwuwarstwowo. Charakter pomieszczenia oraz wymogi ppoz.
decyduja o rodzaju zastosowanej ptyty. Dhugosci mocowanych plyt nalezy dobiera¢ do
wysoko$ci pomieszczenia. Mocowanie ptyt do rusztu odbywa si¢ przy pomocy samo
nawiercajgcych si¢ blacho wkretow. Pionowe spoiny miedzy ptytami wypehia si¢ gipsem
szpachlowym. Polozenie taSmy zbrojacej na polaczeniach migdzy ptytami zabezpiecza je
podczas pozniejszej eksploatacji przed pgknigciami. Po dwukrotnym szpachlowaniu spoin i
ewentualnych ubytkéw uzyskuje si¢ jednolita gladka powierzchni¢ pod malowanie lub
okladanie plytkami ceramicznymi. Dla poprawienia parametrow akustycznych wnetrze
Scianki mozna wypeli¢ welng mineralng. W zalezno$ci od rodzaju zastosowanego
ksztattownika mozna wznosi¢ $cianki o gr. 75, 100, 125 i 150 mm i maksymalnej wysoko$ci
od 2,75 do 6,0 m.

Wykonanie kabin WC: Zastosowanym materialem s3 plyty 2z laminatu
wysokocisnieniowego tworzace kabiny WC wraz z drzwiami. Ptyta grubos$ci min. 36 mm o
konstrukcji sandwiczowej. Konstrukcja - rama aluminiowa pokryta z obu stron 3 mm ptyta
pelnego laminatu HPL 1 wypetiona piankg poliuretanowa. Mocowanie $cianek do $cian oraz
ksztattownikami do posadzki. Szerokos¢ i diugo$¢ kabiny WC zgodnie z projektem, o
wysokos$ci co najmniej 2,45m, z przeswitem nad podtoga 0,15 m 1 0,1 m pod sufitem , drzwi
o szerokosci min. 0,9 m. Pionowe krawedzie drzwi oraz odpowiadajace im krawedzie Sciany
frontowej wykonczone profilami aluminiowymi tworzacymi felc zapewniajacy gladki efekt
Sciany frontowej. Drzwi wyposazone w dwa zawiasy /jeden samozamykajacy/ uchwyt,
zamek typu WC. Okucia, nézki, uchwyty ze stali nierdzewnej. Kolorystyka wedlug
uzgodnien z Zamawiajacym. Elementy kabin wykonane z ptyt HPL lub ptyt kompaktowych o
nastepujacych wlasciwosciach:

e calkowicie odporne na dzialanie wilgoci,
e laminat grubosci 3 mm ,

e clektrostatyczne tadowanie znikome - na powierzchni nie osiada brud, glony oraz
zarodniki grzybow,
e fatwe do utrzymania czystoSci przy pomocy ogolnodostepnych Srodkow
chemicznych,

e odporne na uderzenia, zadrapania, $cieranie, dzialanie srodkéw chemicznych,

e dlugotrwate w uzytkowaniu i zachowaniu kolorystyki,

e plyty niepalne 1 nietoksyczne,
Wewnetrzna instalacja wodociagowa: Przewody instalacji wodociagowej (z rur PE-Xc)
przebiegaja w $cianach budynku podtynkowo. Prowadzone sg do poszczegdlnych weziow
sanitarnych. Przewody laczy¢ poprzez zlaczki zaciskowe odpowiednie dla danego systemu
rurociggdéw. Polaczenia roztagczne do armatury wykona¢ za pomoca dwuzlaczek. Odleglosci
pomiedzy uchwytami mocujacymi w zaleznos$ci od srednicy rury powinny wynosi¢ ok. 1,0 m
dla S$rednicy @16 do 2,5 m dla $rednicy @63mm. Minimalna odleglos¢ przewodow
wodociggowych od elektrycznych przy ukladaniu rownoleglym powinna wynosi¢ minimum
0,5 m, a w miejscach skrzyzowan - 0,10 m. Przewody uktadane w bruzdach powinny by¢ na
catej dlugosci owinigte izolacja z pianki polietylenowej, ktora zabezpiecza rure¢ przed
uszkodzeniem mechanicznym na skutek tarcia, stanowi izolacj¢ cieplng 1 dZwigkochlonna, a
roéwnoczesnie pozwala na termiczne ruchy rurociggu. Izolacja termiczna musi spehniac
wymagania zawarte w WT2008 Baterie czerpalne taczy¢ z instalacja wodociggowa, stosujac
taczniki elastyczne, eliminujace halas i drgania.
Instalacja kanalizacji sanitarnej: instalacja zostanie wykonane z rur i ksztaltek z PVC.
Podejscia odptywowe z przyborow i urzadzen sanitarnych wykonac¢ z rur PCV, taczonych na
uszczelki gumowe, do podlaczenia z pionami. Przybory sanitarne montowaé¢ do $cian 1
posadzek w sposob zapewniajacy ich tatwy demontaz oraz wlasciwe uzytkowanie. Kazdy
przybor powinien by¢ wyposazony w zamknigcie wodne ( syfon).
Instalacja elektryczna: na korytarzu zamontowaé koryto dwudzielne 190x60. Koryto
uktadac¢ po stronie sal lekcyjnych i rozdzielnicy na wys. ok 3,3m od posadzki. W przypadku
nie wystarczajacej ilosci miejsca na projektowane nalezy zabudowaé dodatkowy kanat
kablowy o wymiarach wg potrzeb. W pomieszczeniach nalezy stosowa¢ koryto dwudzielne
130x60. Koryto w pomieszczeniach montowa¢ nad sufitem podwieszanym. Jedna cze$¢
projektowanych koryt uzywana bedzie do prowadzenia kabli zasilajagcych, druga do



prowadzenia kabli teleinformatycznych sieci LN, oraz instalacji TV itp. Wszystkie przewody
instalacji elektrycznych nalezy prowadzi¢ w kanatach kablowych, pionowe zej$cia do
tacznikéw gniazd, itp. prowadzi¢ pod tynkiem. Przewody sieci LAN oraz RTV/SAT pod
tynkiem prowadzi¢ w rurach elektroinstalacyjnych karbowanych z pilotem. Szczego6lng
uwage nalezy zwroci¢ przy prowadzeniu kabli w poblizu rur zimnej oraz cieplej wody.
Nalezy uklada¢ przewody, w taki sposob, aby zmniejszy¢ do minimum liczb¢ skrzyzowan z
instalacja wodng W przypadku braku mozliwosci prowadzenia instalacji elektrycznych inna
droga nalezy w miejscach skrzyzowan naktada¢ rury ostonowe na nowo ukfadane kable.
Przewody zasilajace rozdzielnice R1 w catosci ukfada¢ w rurze ostonowej. Wszystkie
uszczelnienia przepustow nalezy wykona¢ welng mineralng oraz masa ogniochronng zgodnie
z zaleceniami producenta danej masy oraz wytrzymato$cig pozarowa $cian przez, ktdre
wykonywane sag przepusty. Opisy kabli nalezy wykonywaé w systemie drukowanym
termicznie.

10. Kontrola jako$ci robot
Ogolne zasady jako$ci robot jak podano w STO. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna
kontrole robdt, materiatow 1 urzadzen.

11. Obmiar robot
Jednostkami obmiarowymi sg jednostki ustalone w kosztorysie ofertowym.

12. Odbior robot
Roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych i
ulegajacym zakryciu. Ogolne zasady odbioru robdt jak podano w ST.

13. Podstawa platnosci
Platno$¢ zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej ceny umownej brutto
realizacji przedmiotowej inwestycji.

14. Uwagi szczeg6towe

Prace prowadzi¢ majac na uwadze koordynacj¢ robdt poszczegdlnych branz oraz uzgodnienia
1 zalecenia. Ilosci robot moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru 1 stanu
faktycznego na budowie.



